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1. Предмет на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19 в МБАЛ гр.Балчик“ по проект „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”.

Строителните и монтажни работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка са предвидени за изпълнение по проект „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”, по процедура № BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Бенефициент по Проекта е Министерството на здравеопазването, съгласно сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройството Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-9.001-0002-C01 в сила от 20.05.2022г., а Община Балчик е партньор на Министерството на здравеопазването съгласно Споразумение за партньорство № РД-13-788 от 29.10.2021 г. 

2. Обща и специфични цели на проекта:
2.1. Общата цел е подкрепа за здравната система в Република България за ефективна реакция при възникнали кризисни ситуации, чрез инвестиции в продукти и услуги, с цел осигуряването на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината, в т.ч. повишаване на качеството на медицинската помощ и преход към цифровизация на здравното обслужване. Тази инвестиция ще осигури условия за поддържане на готовност в лечебните заведения за болнична помощ за посрещане на нови заплахи от пандемично или епидемично разпространение на инфекциозни заболявания, в т.ч. и COVID-19.

2.2. Специфичната цел на проекта е обособяване на изолирани помещения в болничната инфраструктура, изграждане на изолирани асансьори за превозване на пациенти с COVID-19, увеличаване на капацитета на инсталациите за медицински газове (кислород, вакуум и сгъстен въздух), осигуряване на генератори на мощност е цел осигуряване на непрекъснатост на работата на живото поддържащата медицинска апаратура и газови инсталации и други. Ще бъде осигурено и медицинско оборудване и апаратура за подобряване на дишането, монитори за жизнени показатели, стандартни болнични легла и легла за интензивна грижа, постелен болничен инвентар, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, кръвно-газови анализатори, генератори на мощност е цел осигуряване на непрекъснатост на работата на живото поддържащата медицинска апаратура, газови инсталации и други.

3. Обхват на извършваните дейности
Строителните и монтажни работи, предмет на настоящата поръчка включват:
Проектът обхваща строително-ремонтни дейности на територията на COVID - 19 сектора към Вътрешно отделение на „МБАЛ - Балчик“ ЕООД. Същият се намира на III етаж, западно крило (Блок 4) на болницата и има отделен вход. С изпълнението на проекта ще бъдат ремонтирани и оборудвани изолирани помещения за пациенти с Ковид-19, които да отговарят на съвременните стандарти.

Целта е да се подобрят хигиенно-битовите условия в сектора - подмяна на дограми, врати, подови настилки, подмяна на ВиК- инсталацията и изграждане на санитарни възли във всяка болнична стая, изграждане на кислородна инсталация до всяка стая, видеонаблюдение, окачени тавани.

За целта ще се ремонтира и оборудва цял съществуващ етаж, който може да се отдели и изолира и същевременно има самостоятелен достъп - вход за пациенти. В средата минава обслужващ коридор, в северната част на сградата са обслужващи помещения, които вече почти не се използват като бани и тоалетни за мъже и жени, склад, манипулационна, дезинфекция и др. За тези помещения се предвижда само смяна на вътрешните врати към коридора с алуминиеви такива и прозорците с PVC дограма. За помещението за филтър и кухненски офис се предвижда нова винилова настилка и боядисване на стени и тавани с латекс.
Коридорът е с настилка от мозайка, която ще се запази, стените и таванът ще се освежат с латекс. 
В южните болнични стаи ще се ремонтират 9 броя болнични стаи със самостоятелни бани и тоалетни и включително нова ВиК инсталация. Предвижда се събаряне на малките стенички в болничните стаи. Всяка стая ще бъде за двама болни. Запазват се съществуващите приемни кабинети, помещение за лекар, манипулационна, архив. За всички тези помещения ще се положат нови винилови настилки, стените и таваните ще се боядисат с латекс. Ще се подменят вратите към коридора с алуминиеви, а прозорците и балконските врати ще са от PVC дограма.
Съществуващите балкон от юг са, с парапети с височина от 90 см. Предвидени са нови ръкохватки-метални тръби с ф5 за достигане на височина от 110 см. 
Предвижда се и направа на нов окачен таван Армстронг със съответното осветление, вградено в него за всички южни помещения и коридора.
От съществуващото табло в коридора за кислородна инсталация се предвижда тръбна разводка до болничните стаи по коридора. 
Предвижда се и оборудване за видеонаблюдение в болничните стаи.
Застроена площ на ремонта - 758,50 кв.м.


СЪЗДАВАНЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Етажа има съществуващи достъпни входове и не се налага изграждането на нови рампи или платформи. Достъпът до III етаж, Блок 4 се осъществява директно чрез отделен вход с рампа, както и чрез директна хоризонтална връзка с Блок 2 и Блок 3.
Достъпът до Блок 2 се осъществява директно чрез: вход към парка със съществуваща, покрита с козирка, рампа с наклон по-малък от 5% и директна хоризонтална връзка с Блок 1 и Блок 3.
Достъпът до Блок 3 се осъществява директно чрез: вход бърза помощ със съществуваща, покрита с козирка, рампа с наклон по-малък от 5% и директна хоризонтална връзка с Блок 2. Отворите на вратите за преминаване между Блоковете и водещи към затворени вертикални комуникации (стълбища и асансьори) са с достатъчна ширина. 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
· Подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC дограма в помещенията;
· Подмяна на осветлението в сградата с LED тела.
4. Количествени сметки
	№ по ред
	Описание на строително-монтажни работи
	Ед. мярка
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	АРХИТЕКТУРА
	 
	 

	 
	БЛОК 4, ЕТАЖ III
	 
	 

	1.1.
	Демонтажи
	
	

	1
	Изваждане врати 110/200 и 80/200
	бр.
	35,00

	2
	Изваждане на прозорци(вратопрозорци)
	м2
	92,00

	3
	Демонтаж тухлен зид
	м2
	14,21

	4
	Демонтаж подова настилка(балатум)
	м2
	230,00

	5
	Демонтаж фаянс/теракот
	м2
	78,10

	6
	Пренос; натоварване и извозване на отпадъци
	м3
	34,00

	2.2.
	Нови СМР
	
	

	1
	Направа щендерна стена от влагоустойчив GKB 12,5мм с топлоизолация от минерална вата
	м2
	72,98

	2
	Метална колона (рамка) за стена-Н-2,90
	бр.
	8,00

	3
	Направа изравнителна замазка по под 3 см
	м2
	226,36

	4
	Изработка и монтаж на алуминиеви врати 80/200
	бр.
	6,00

	5
	Изработка и монтаж на PVC врати 110/200
	бр.
	29,00

	6
	Изработка и монтаж на PVC дограма(вратопрозорец и преградна врата коридор)
	м2
	125,16

	7
	Обръщане страници с шпакловка и ъглов профил с мрежа
	мл
	325,10

	8
	Направа на пана тип АМСТРОНГ
	м2
	346,48

	9
	Доставка и полагане на минерална вата 5 см над таван
	м2
	346,48

	10
	Гипсова шпакловка по стени
	м2
	290,00

	11
	Грундиране стени
	м2
	740,00

	12
	Цветен латекс по стени
	м2
	740,00

	13
	Винилова настилка по под
	м2
	190,80

	14
	Первази
	мл
	200,00

	15
	Полагане теракот по под
	м2
	40,00

	16
	Фаянс по стени
	м2
	224,00

	17
	Преходна подова лайсна
	мл
	42,90

	18
	Почистване мозайка - коридор
	м2
	151,00

	 
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
	 
	 

	 
	БЛОК 4, ЕТАЖ III
	 
	 

	
	РСМР - вътрешен водопровод
	
	

	I.
	Демонтажни работи
	
	

	1.
	Демонтаж на същ. в-вод п. тр. ф1/2"
	мл
	56,00

	2.
	Демонтаж на същ. в-вод п. тр. ф3/4"
	мл
	8,00

	3.
	Демонтаж на смесителни батерии
	мл
	14,00

	4.
	Демонтаж на смесителни душ батерии
	бр.
	2,00

	5.
	Демонтаж на СК 1/2"
	бр.
	27,00

	6.
	Демонтаж на СК3/4" с изпр.
	бр.
	14,00

	7.
	Направа на улеи в стени 3/3
	мл
	138,00

	8.
	Изнасяне на стр. отпадъци
	м3
	5,00

	9.
	Извозване на отпадъци със самосвал
	м3
	5,00

	II.
	Монтажни работи
	
	

	1.
	Доставка и монтаж на тръби ППР- ф25/10 - ст. вода
	мл
	24,00

	2.
	Доставка и монтаж на тръби ППР -ф25/10 - т. вода
	мл
	24,00

	3.
	Доставка и монтаж на тръби ППР -ф20/10 - ст. вода
	мл
	39,00

	4.
	Доставка и монтаж на тръби ППР- ф20/10- т. вода
	мл
	39,00

	5.
	Връзка с верт. в-вод
	бр.
	7,00

	6.
	Доставка и монтаж на СК 3/4" с изпразнител - ст. вода
	бр.
	7,00

	7.
	Доставка и монтаж на СК 3/4" шибърен с изпразнител . т.вода
	бр.
	7,00

	8.
	Меки връзки 3/8" / 1/2"- ст. вода
	бр.
	25,00

	9.
	Меки връзки 3/8" / 1/2" - т. вода
	бр.
	14,00

	10.
	Доставка и монтаж на СК 1/2" секретен
	бр.
	39,00

	11.
	Доставка и монтаж на седяща смесителна батерия
	бр.
	14,00

	12.
	Доставка и монтаж на стенна комб. душ батерия
	бр.
	11,00

	13.
	Изолация по ППР ф20 - т. и ст. вода
	бр.
	58,00

	14.
	Изолация по ППР ф25 - т. и ст. вода
	мл
	58,00

	15.
	Изпробване на водопровод
	мл
	86,00

	16.
	Подмяна верт. водпр. клон - т. вода
	мл
	24,00

	17.
	Подмяна верт. водпр. клон - ст. вода
	мл
	24,00

	18.
	Изолация по верт.кл. т. и ст. вода
	мл
	174,00

	
	РСМР - ВЪТР. КАНАЛИЗАЦИЯ
	
	

	I.
	Демонтажни работи
	
	

	1.
	Демонтаж на тоалетни мивки
	бр.
	12,00

	2.
	Демонтаж на клозетни казанчета
	бр.
	3,00

	3.
	Демонтаж на клозетно седало
	бр.
	3,00

	4.
	Демонтаж на PVC тр. ф 50
	мл
	35,00

	5.
	Демонтаж на PVC тр. ф 110
	мл
	15,00

	6.
	Направа на улеи в подова настилка 5/5
	мл
	53,00

	7.
	Изнасяне на стр. отпадъци
	м3
	10,00

	8.
	Извозване на отпадъци със самосвал
	м3
	10,00

	II.
	Монтажни работи
	
	

	1.
	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/110
	бр.
	5,00

	2.
	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50/50
	бр.
	6,00

	3.
	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50
	бр.
	4,00

	4.
	Доставка и монтаж на PVC R. О. - 90/110
	бр.
	7,00

	5.
	Комперсаторни муфи за верт. кан. кл. Ф110
	бр.
	7,00

	6.
	Доставка и монтаж на PVC тр. ф110
	м
	68,00

	7.
	Доставка и монтаж на PVC тр. ф50
	м
	57,00

	8.
	Доставка и монтаж на тоалетни мивки среден формат
	бр.
	14,00

	9.
	Доставка и монтаж на ПС 10/10
	бр.
	21,00

	10.
	Доставка и монтаж на моноблок
	бр.
	11,00

	11.
	Конзоли за мивки
	бр.
	28,00

	12.
	Връзка със същ. верт. канализация
	мл
	7,00

	13.
	Изпробване на канализация
	мл
	125,00

	14.
	Доставка и полагане на душ кабина
	бр.
	10,00

	 
	ЕЛЕКТРО
	 
	 

	 
	БЛОК 4, ЕТАЖ III
	 
	 

	1.
	Демонтажи
	
	

	1
	Демонтаж осветително тяло
	бр.
	61,00

	2
	Демонтаж ключ/контакт
	бр.
	75,00

	3
	Демонтаж проводник
	мл
	398,00

	2.
	Нови СМР
	
	

	1
	Направа лампен излаз СВТ до 6 мл
	бр.
	88,00

	2
	Контактен излаз СВТ до 6 мл
	бр.
	62,00

	3
	Доставка и полагане на проводник СВТ 3x2,5мм
	мл
	487,00

	4
	Доставка и полагане на LED пано за вграждане в таван
	бр.
	55,00

	5
	Доставка аплик
	бр.
	22,00

	6
	Доставка и полагане на ключ
	бр.
	45,00

	7
	Доставка и полагане на контакт
	бр.
	30,00

	8
	Външно противовлажно осветително тяло
	бр.
	18,00

	9
	Преглед и ревизия ГТР
	бр.
	1,00



5.Технически спецификации

Строителните и монтажни работи следва да бъдат извършени в съответствие с изготвената Обяснителна записка по част Архитектура, настоящото техническо задание и количествените сметки.

За обекта има издадено Становище № 27 от 05.07.2022 от гл. архитект на община Балчик, че предвидените за изпълнение СМР попадат в обхвата на дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, за извършването на които не се изисква Разрешение за строеж.

5.1. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.
В строежите трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.
В случай, че в настоящото техническо задание конкретен материал е обозначен с посочване на модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и същите следва да се четат и разбират «или еквивалент», а участниците могат да посочат в Техническото си предложение материали с еквивалентни технически характеристики.
Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна да бъде съгласувана и приета от Възложителя.
Всички материали,  които ще бъдат вложени в строежите трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.
Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

5.2. Временно строителство.
	Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временната си строителна база на място, посочено от Възложителя. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.
Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:
· временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;
· площадки за складиране на строителни отпадъци;
· офиси за представители на консултанта и координатора по безопасност и здраве;
· офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя.
	В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка.
След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.
	Преди започване на СМР за строежа, Изпълнителят за своя сметка трябва да изготви информационна табела съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

5.3. Изисквания относно изпълнение на строителните и монтажните работи.
	Преди започване на строителни и монтажни работи, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя подробен план за изпълнението на СМР за одобрение, който да съдържа:
· Общ план за СМР на строежа,
· График за изпълнение на СМР и съгласуванията,
· Работен проект за организация и изпълнение на строителството във всяка фаза на СМР;
· Количествата и реда на изпълнение на СМР,
· План за необходимостта от материали, конструкции и заготовки,
· График за използването на строителни машини, съоръжения и превозни средства,
· План за необходимостта от работна ръка за изпълнение на СМР,
· Финансов план.
	Необходимите за цялостното изграждане на строежа механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.
	Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите доставчици.
Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за изграждането на строежа със собствени сили и средства в съответствие с изготвената Обяснителна записка по част Архитектура, настоящото техническо задание и количествените сметки.
Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с изготвената Обяснителна записка по част Архитектура, настоящото техническо задание и количествените сметки, основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.
	Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.
	Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.
Изпълнителят точно и надлежно да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС или еквивалент. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.
	Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

5.4. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.
По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
	Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.
	
5.5. Изисквания относно опазване на околната среда.
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.
	След приключване на строителните и  монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

5.6. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.
Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.
	Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

5.7. Проверки и изпитвания.
	Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.
	Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол.
	
5.8. Дейности по приемане на строежите.
	Строежите ще се приемат с Протокол за приемане на СМР придружен от документи доказващи, че вложените строителни материали съответстват на НАРЕДБА РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
	Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежите в експлоатация са за сметка на Възложителя.

5.9. Нормативни документи, които следва да се спазват при строителството.
1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи на МЗ, ДВ бр.3/2010г., изм. и доп. бр.93/2010г. и бр. 53/2011г
3. Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 
4. Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения 
5. “Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране”
6. Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните конструкции и съоръжения
7. Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството 
8. Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи
9. Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради
10. Наредба № 16-116 от 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането 
11. Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства 
12. Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи 
13. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 
14. Закон за техническите изисквания към продуктите
15. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
16. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
17. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
18. Наредба 7 от 2004 г. (изм. ДВ, бр. 2 от 08.01.2010 г.) за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
19. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към предмета на поръчката.

Приложения: Обяснителна записка по част Архитектура.

6. Стойност на поръчката
Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка не може да надхвърля 135 274,80 лв. (сто тридесет и пет хиляди двеста седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) лв. без включен ДДС или 162 329,76 лв. (сто шестдесет и две хиляди триста двадесет и девет хиляди лева и седемдесет и шест стотинки) с вкл. ДДС.

7. Начин на образуване на цената 
Единичните цени следва да бъдат в български лева и да включват всички разходи за реализацията на проекта без включен ДДС.
Единичните цени в количествено-стойностните сметки, следва да се формират на база Анализ на цените по ресурси по № според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК) и включващ следните елементи на ценообразуване:
	1.
	часова ставка
	______  лв./ч.ч.

	2.
	Допълнителни разходи върху труда
	    ______  %

	3.
	Допълнителни разходи за механизация
	    ______  %

	4.
	Доставно – складови разходи 
	    ______  %

	5.
	Печалба 
	    ______  %



Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР. 
 Когато в дадена позиция от количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и монтаж”, при условие, че няма друга подобна такава позиция, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа.

8. Начин на плащане:
8.1. Авансово плащане в размер на ……………лв., представляващи 50 % (петдесет на сто) от стойността на предвидените за изпълнение СМР на обекта в срок до 20 (двадесет) дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо и след представяне на следните документи:
- оригинална фактура за дължимата сума.
Авансът се приспада пропорционално от всяко следващо плащане дължимо от Възложителя на Изпълнителя.
8.2 Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и реално изпълнени СМР на обекта. Изплаща се в срок до 20 (двадесет) календарни дни, след подписване на Окончателен Протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР за пълния обем на извършените работи, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, придружен от документи доказващи, че вложените строителни материали съответстват на НАРЕДБА РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; оригинална фактура за дължимата стойност, както и други документи описани в проекта на договор към настоящата документация.

9. Начин, срок и място на изпълнение
9.1.  Начин на изпълнение - от датата на получаване на Възлагателно писмо.
9.2.  Мястото на изпълнение е МБАЛ Балчик – гр. Балчик, ул. „Зл. Петков” № 1.
9.3.  Срок на изпълнение – срок до 4 месеца.

10. Изисквания за качество. 
· Качеството на извършените СМР/СРР трябва да отговаря на всички изисквания на действащата в момента нормативна уредба.
· Минималните гаранционни срокове на отделните видове СМР/СРР, които участникът ще изпълни, не може да бъде по-кратък от посочения в НАРЕДБА № 2.

11. Изисквания за публичност 
При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на английски и български език. 

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
· Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка; 
· Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др. 

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

12. Други изисквания към участниците, относно изготвянето на предложението за изпълнение на поръчката.

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения:

1. Строителна програма - Строителна програма за организация и изпълнение на договора - представя се от участника в свободна форма. Строителната програма НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване. 

Съдържанието на Строителната програма следва да съответства на следните минимални изисквания:

1.1. Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно: 
- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение, на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тествания (при необходимост), предаване на обекта на възложителя, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора; 
- Описание на видовете СМР/строителните операции и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР/строителните операции и тяхната последователност, продължителност и взаимообвързаност на изпълнение; Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции, както и мотиви относно избора на технологията за изпълнение на отделните видовете СМР/строителните операции. Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материалите. За всеки от видовете СМР/строителните операции, които се предвижда да бъдат изпълнени на строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект и количествените сметки, следва да се дефинират необходимите материали и строителни продукти. Участникът следва да посочи конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както й мерки за извършване на входящ контрол при получаване на материали и други стоки на обекта от страна на технически лица, отговарящи за качеството и съответствието на материалите с предвидените за използване. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката. 
- Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на ресурсната обезпеченост на участника за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката в това число човешки и технически. Следва да се посочат работни звена за изпълнение на основните видове СМР/строителни операции – вид и състав. За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимите човешки ресурси за тяхното изпълнение в т.ч.: експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници, съобразно тяхната предназначеност. За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимото оборудване, техника, транспорт и др. 
- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, както и описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка. 
-  Организация на дейностите по отстраняване на гаранционни дефекти по време на гаранционния срок. Участникът следва да предложи своята организация за действие по повод на установяване и отстраняване на гаранционни дефекти в предложения от него гаранционен срок. Представената организацията на изпълнение следва да включва всички етапи, дейности и поддейности от изпълнението на това задължение, включително и отговорните експерти и техните конкретни задължения, взаимовръзката между тях, както и взаимовръзката с възложителя. Участникът следва и да предложи конкретен времеви - план за мобилизация и организация на изпълнението на гаранционните дейности в който да посочи конкретната времева продължителност и разпределение на дейностите, конкретните дейности, отговорните за изпълнение на всяка една от дейностите лица и техните конкретни задължения. Участникът следва да направи предложение и за мерки за обезпечаване на срочното и точно изпълнение на това задължение. За всяка една от мерките участникът следва да дефинира наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката. 
1.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. 

2. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 - представя се от участника по образец - Приложение № 1. Линейният - календарен график НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързващ за него по отношение на изложените в него обстоятелства. Същият поражда задължение за изпълнителя по договора за неговото спазване. 
Линейният - календарен график следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните етапи/дейности/строителни операции и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в Количествената сметка (КС) и Техническата спецификация етапи/дейностите/строителните операции, тяхната последователност и продължителност, както и дни за неблагоприятни климатични условия.
В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броят и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции. 
Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал – СЕК, УСН или други, или вътрешно фирмени сметни норми. 
Участник, чиито Линеен - календарен график показва технологична несъвместимост на дейностите/строителните операции се отстранява.  
Линейният - календарен график трябва да е придружен с диаграма на работната ръка. 
Забележка: Всеки участник следва да посочи продължителността на работния ден в часове, като максимален брой човекочасове за 1 работник, за 1 календарен ден не може да надвишава максимално допустимите по Кодекса на труда. 

3. Диаграма на работната ръка – Приложение № 2 - представя се от участника по образец - Приложение № 2. Диаграмата на работната ръка НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване.
