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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет

„Строително-монтажни работи на обект: „Археологически парк “Дуранкулак – Хаманджия”: Консервация и експониране на пещерен храм на Кибела на „Големия остров“, възстановяване на аварирал участък от укрепително съоръжение и консервация на археологически структури под защитен насип" в рамките на изпълнение  на проект № ROBG-407 - „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия-първа цивилизация на стара Европа“

1. Местонахождение на обекта
Община Шабла.


Обектът попада в охранителната зона на защитена местност „Дуранкулашко езеро“, обявена със Заповед No 123/21.02.1980 г. на Комитета по опазване на природната среда към Министерски съвет, сега Министерство на околната среда и водите (МОСВ).


Дуранкулашко езеро е включено в списъка на Рамсарската конвенция като местообитание на водолюбиви птици с международно значение, с диплома от 18.11.1984 г.


Защитената местност заедно с прилежащи земеделски земи и морска акватория е обект от Европейската екологична мрежа NATURA 2000 под наименованиe “Дуранкулашко езеро” (по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици) и “Езеро Дуранкулак” (по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна). 


Цялата територия е включена в списъка на BirdLife International - Орнитологично важните места (ОВМ) в Европа, под наименование "Дуранкулашко езеро" с код BG-009.


Територията е част от CORINE сайт по европейската програма CORINE Biotopes с код F00008800.
Обект на СМР са обслужваща инфраструктура, консервационни работи и експониране на елементи от групова културна ценност „Праисторическо, антично и средновековно селище и прилежащи некрополи на Големия остров на Дуранкулашкото езеро и земеделските земи на Западния бряг“, археологическа недвижима културна ценност от национално значение.
2. Описание на предвидените СМР 
2.1. Реконструкция и доизграждане на съществуващия подход към острова. Предвижда се преизграждането на съществуващата наколна пътека, осигуряваща достъпа до Големия остров. Пътеката ще бъде с дървена конструкция, с дървени пилоти и с дървен обезопасителен парапет.

· Алейна мрежа на Големия остров.

· Изгледна площадка на Големия остров. 

· Защитно покритие и експониране на храма на Кибела .
Храмът е разположен в контактната зона между Големия остров и водите на Дуранкулашкото езеро. Представлява култово съоръжение, изсечено в естествена едностранно отворена плитка пещера в скалистия източен бряг на острова. Съоръжението се състои от две издължени камери с общо преддверие от югоизток. Няма категорични следи за вида на входа на съоръжението, тъй като местоположението му се припокрива с по-късен средновековен културен пласт, оригиналните структури са разрушени, а оригиналната субстанция – преизползвана в по-късните структури. От античността до днес естествената скална козирка е изцяло ерозирала.

Изграденото в миналото едноскатно защитно покритие с дървена конструкция и еднооулчни керамични керемиди е демонтирано.

Данните за водочерпенето от езерото през 1970-те и 1980-те години показват средногодишен изпомпван обем от 6,46 млн. m3 – докато планът за управление на защитената местност предвижда ограничение от максимален годишен изпомпван обем от 4,75 млн. m3. Същевременно една от трите помпени станции е разрушена, а друга не е функционирала от 1990-те години. В резултат от променения режим на водоползване се наблюдава покачване на водното ниво в езерото, което към момента на извършените огледи (Юли, 2015 и Юни, 2019) покрива оригиналните подови нива със средно с 40 cm  – 60 cm. Комплексът от фактори влияещи на водното ниво не предполага възможности за неговото трайно понижаване в бъдеще, което налага да се търси решение за опазване на оригиналната субстанция в условията на постоянен воден стълб, със спорадични сезонни спадове. Състоянието на обекта към момента затруднява огледа на състоянието на оригинала. Оригиналното подово ниво е разкрито в целия му обхват. Съхранени са изсечените в скалата подове, участъци от каменна настилка, изкопан в скалата кладенец, изсечени в скалата основи на стени, жертвен олтар в северозападния край на западната камера. Наблюдава се загуба на детайли в повърхностния слой на скалните изсичания, както и ерозия на оголените скални ръбове.  Останките от зидария и настилки са подложени на въздействието на колебанията на водните нива, мръзненето и растителната колонизация.

Въз основа на анализа на състоянието на обекта и данните от проучванията са набелязани следните мерки:

1.
Почистване на обекта от водолюбива растителност

2.
Демонтаж на базите на демонтираното защитно покритие

3.
Изграждане на ново защитно покритие с метална конструкция

4.
Покриване на новото защитно покритие с насип, осигуряващ хармоничното свързване на образа на покритието с ландшафта и интерпретиращ загубената естествена скална козирка над храма

5.
Изграждане на дървена платформа съгласно приложения проект, осигуряваща визуален достъп на посетители до вътрешността на храма. Платформата е прикрепена към материковата скала в зона извън скалното изсичане на храма и е обезопасена с дървен парапет.

6.
В зоните на жертвения олтар и северния край на източната камера ще бъдат обособени експозиции на реплики на артефакти, свързани с обекта – вотивна плоча на богинята Кибела и кантароси. Предвидено е соларно експозиционно осветление.

7.
При подхода към храма ще бъде разположено информационно табло

2.2. Възстановяване на деградирал консервационен надзид на укрепително съоръжение.

В рамките на консервационно-реставрационните дейности, извършени в началото на 1980-те години, следите от палисадни укрепителни съоръжения по южния и източния периметър на Големия остров (ПИ 24102.37.132) са обемно-пространствено интерпретирани като е изградена стена от каменна зидария с височина 1 -1,5 m. В югозападната част на съоръжението са оформени западният ъгъл на порта и страничното лице на стената към него като интерпретация на археологическите данни за местоположението на основния подход към укрепеното селище. В архива на НИНКН не са съхранени данните и обосновката, послужили за основа на решението да се интерпретира палисадата като каменна укрепителна стена. Реализираната като консервационен надзид стена, трасираща контура на палисадата, е изградена от грубо оформен камък с едно лице, споен с циментов разтвор.  Короната на зида е оформена с по-дребен камък с неправилна форма и водоплътен циментов разтвор. Степента на достъпност и характерът на настъпилите разрушения не позволиха да се установи с точност количеството и вида на свързващото вещество в пълнежа на стената, но огледът показа липса или недостатъчно количество свързващ разтвор.  Пълнежът не е консолидиран и при компрометирането на участъците от лицевата зидария е свлечен към езерото. Комбинираното влияние на високите води на езерото в последните години и въздействието на агресивен биопатологичен фактор – колонизиране на участъци от стената от див орех (Ailanthus altissima) е довело до критично конструктивно компрометиране на тридесет метров участък от стената – от източния край на интерпретираната порта в посока югоизток.
2.3. Информационна и туристическа инфрастуктура: 
· Панорамно информационно табло.
Разполагат се съгласно приложения план. С дървена конструкция по архитектурен детайл. Информационната повърхност е от дибонд с директен печат.
· Големи информационни елементи.
Разполагат се съгласно приложения план. С дървена конструкция по архитектурен детайл. Информационната повърхност е от дибонд с директен печат.
· Малки информационни елементи.
Разполагат се съгласно приложения план. С дървена конструкция по архитектурен детайл. Информационната повърхност е от дибонд с директен печат.

· Информационно-възпоменателен елемент за историята на археологическото проучване на Големия остров.
Северно от началото на дървената наколна пътека към Големия остров (в ПИ 68610.14.117), съгласно приложения план, се разполага информационно-възпоменателен елемент, посветен на историята на археологическото проучване на обекта. Видът и информационното съдържание на елемента се определят от археолога-проучвател. За неговото експониране и осигуряване на конструктивната му стабилност е предвидено поставяне на малък монолитен постамент с каменна облицовка.

· Пейки.
Разполагат се съгласно приложения план. Дървени. Разработени са в два варианта – с облегалка (за разполагане извън Големия остров) и без облегалка (за разполагане на Големия остров - ПИ 24102.37.132)
· Кошче за отпадъци.
Разполагат се съгласно приложения план. С дървена конструкция по архитектурен детайл.

· Разширение на съществуващ паркинг.
Съществуващата зона за паркиране, изградена от модулни бетонни елементи върху трамбован насип, ще бъде разширена с 30 m на изток по протежение на границата на ПИ 68610.14.117. Разширението ще бъде изградено със същите материали и строително-технически детайл. Строителните дейности ще бъдат съобразени с условията на охранителния режим на недвижимата културна ценност и ще бъдат извършени под наблюдението на археолог.

· Поставяне на ограда.
Предвижда се обособяването на зона с контролиран достъп около обекта, която ще бъде оградена с дървена ограда с пана от телена мрежа и с височина 1,6 m, съгласно заданието на възложителя. Оградата ще обхваща западната и северната граници на ПИ 68610.14.117, съгласно приложения план.

Предвидено е поставянето на една автоматична бариера, една порта за пешеходен достъп в непосредствена близост до билетния център. Строителните дейности ще бъдат съобразени с условията на охранителния режим на недвижимата културна ценност и ще бъдат извършени под наблюдението на археолог.
· Изграждане на основна алея за достъп.
От автоматичната бариера при северо-западния край на ПИ 68610.14.116 по неговото протежение на юг до ПИ 68610.14.119, през  ПИ 68610.14.119  в посока север-юг до ПИ 68610.14.114  ще бъде изградена основната усилена пътека за достъп на посетители с ширина 3m и затревени банкети по 50 cm. Строително-техническия детайл на пътеката ще позволява преминаването на автомобили, велосипеди, колички на лица в неравностойно положение, пешеходци.

По време на строителните работи не се предвиждат изкопни работи, строителните дейности ще бъдат съобразени с условията на охранителния режим на недвижимата културна ценност и ще бъдат извършени под наблюдението на археолог. Достъпът на автомобили по пътеката ще бъде ограничен и ще се позволява единствено преминаването на автомобили със специален режим на движение.

· Поставяне на изгледна площадка.
Предвижда се поставянето на една изгледна площадка в ПИ 68610.14.117 за наблюдение на Дуранкулашкото езеро и птичата фауна. Площадката представлява дървена платформа (7,5 m x 4,5 m), прикрепена нетрайно към земната основа, посредством дървени пилоти. Върху платформата са разположени – заслон с дървена конструкция и покривно покритие от дървени шиндли, дървени пейки, кошче за отпадъци, малко информационно табло, далекоглед. Платформата е обезопасена с дървен парапет. Достъпът до площадката се осъществява по пътека от дървени скари по архитектурен детайл.  Строителните дейности ще бъдат съобразени с условията на охранителния режим на недвижимата културна ценност и ще бъдат извършени под наблюдението на археолог.
· Автоматична плъзгаща портална врата.
В северозападния край на ПИ 68610.14.116, при подхода от асфалтовия път, ще бъде поставена автоматична плъзгаща портална врата, ограничаваща автомобилния достъп до зоната на археологическия комплекс. 

Строителните дейности ще бъдат съобразени с условията на охранителния режим на недвижимата културна ценност и ще бъдат извършени под наблюдението на археолог.
· Разширение на съществуващия Посетителски център.
Разширението на Потребителския център е проектирано като естествено продължение на съществуващата сграда в източна и южна посока. Сградата ще бъде с напълно самостоятелна дървена конструкция, нетрайно прикрепена към терена и ще бъде достъпна за хора с увреждания. Стените ще бъдат с дървена конструкция , с дъсчена обшивка от външната страна, гипсокартон от вътрешната страна и топлоизолация. Подовото покритие ще бъде дървено дюшеме от Сибирска лиственица върху OSB плочи, топлоизолация от каменна вата върху платформа от водоустойчив шперплат и дървена конструкция. Покривът ще бъде покрит с дървени керемиди, 2 пласта хидроизолация, водоустойчив шперплат,  топлоизолация от каменна вата между дървените ребра, пароизолация и окачен таван от гипсокартон.  Дограмата ще бъде дървена, остъклена със стъклопакет, с дървени външни кепенци.  Разширението ще съдържа изложбена зала и мултимедийна зала с 15 места с възможност за прожекции, стая за екскурзовода и тоалетни, достъпни за хора с увреждания.  В подовата конструкция на изложбената зала ще бъде вградена метална конструкция покрита със закалено стъкло за експониране на артефакти.  Застроената площ на разширението е 105, 43 м2.
· Поставяем обект Билетен център.
Билетният център е ситуиран източно от съществуващия паркинг. Сградата ще бъде с дървена конструкция, нетрайно прикрепена към терена върху дървени пилоти и ще бъде достъпна за хора с увреждания.  Стените ще бъдат изградени  с дървена конструкция , с дъсчена обшивка от външната страна, топлоизолация от каменна вата и гипсокартон от вътрешната страна.  Подовото покритие ще бъде дървено дюшеме от Сибирска лиоственица върху OSB плочи, топлоизолация от каменна вата върху платформа от водоустойчив шперплат и дървена конструкция. Покривът ще бъде покрит с дървени керемиди, 2 пласта хидроизолация, водоустойчив шперплат,  топлоизолация от каменна вата между дървените ребра, пароизолация и окачен таван от гипсокартон.  Дограмата ще бъде дървена, остъклена със стъклопакет, с дървени външни кепенци.  Сградата ще има застроена площ 87м  и ще съдържа приемна зала за продажба на билети, сувенири, за предоставяне на слушалки, с дисплей за излъчване на видео материали за археологическия парк, помещение за багаж, канцелария, склад, помещение за персонала, тоалетни, достъпни за хора с увреждания. От източната, северната и западната страна на сградата се предвиждат дървени перголи за сянка и пластични сенки върху фасадите.
· Двустранен информационен билборд.
В североизточния край на ПИ  68610.14.117, съгласно приложения план, ще бъде ситуиран двустранен информационен билборд с размери 2 m x 3 m.
· Aварийни мерки за консервация под защитен насип за археологически стурктури в южния край на острова.
Извън заданието, поради аварийната ситуация, свързана с високите води на езерото, проектът предвижда спешни мерки по консервация под защитен насип на комплекса от археологически структури от Бронзовата епоха и античността, локализирани в най-южния край на острова на площ от 200 m2. Те се намират в ПИ 24102.37.132 в контактната зона между Големия остров и водите на Дуранкулашкото езеро – в зоната на сезонните колебания на водното ниво. Комплексът от фактори влияещи на водното ниво не предполага възможности за неговото трайно понижаване в бъдеще, което налага да се търси решение за опазване на оригиналната субстанция в условията на постоянен воден стълб, със спорадични сезонни спадове. Археологическите структури ще бъдат консервирани под защитен насип от засипка от каменна фракция и геотекстил - съгласно архитектурен детайл и по указание на технолог.

Консервационните дейности ще бъдат съобразени с условията на охранителния режим на недвижимата културна ценност и ще бъдат извършени под наблюдението на археолог.

3. Описание на предмета на поръчката:
I. Общи условия НА ПОРЪЧКАТА

В изпълнение на възлагането по настоящата обществена поръчка, определеният Изпълнител следва да извърши строително-монтажни работи (СМР), включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности за изпълнение на обект „Строително-монтажни работи на обект: „Археологически парк “Дуранкулак – Хаманджия”: Консервация и експониране на пещерен храм на Кибела на „Големия остров“, възстановяване на аварирал участък от укрепително съоръжение и консервация на археологически структури под защитен насип" в рамките на изпълнение  на проект № ROBG-407 - „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия-първа цивилизация на стара Европа“


Обекта на строителна интервенция, подлежащ на изпълнение се намира в Археологически парк  Дуранкулак - Хаманджия в Община Шабла

ОБЕКТЪТ е: 

· I (първа) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. “м“ от ЗУТ - недвижими културни ценности с категория "национално значение" и чл. 2, ал. 12, буква „м” от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

· I (първа) група строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.1.5 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Предвид гореизложеното Изпълнителят на СМР следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя съгласно чл. 3, ал. 2 Закон за камарата на строителите (ЗКС) за съответната група и категория строежи -  I (първа) група,  I (първа) категория - чл. 5, ал. 6, т. 1.1.5 от ПРВВЦПРС „строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква “м“ ЗУТ - недвижими културни ценности с категория "национално значение".
 
В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка са включени дейности, както следва:
· Подготовка и откриване на строителна площадка;

· Демонтажни работи;

· Доставка на необходимите материали и оборудване;

· Извършване на СМР на обекта, съобразно одобрения инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж;

· Изготвяне по време на строителството на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документация (съвкупност от актове, протоколи и екзекутивни чертежи; декларации за съответствие на материалите и др.) съгласно действащото в България приложимо законодателство и изискванията от настоящата техническа спецификация;

· Почистване на строителната площадка от строителни материали и отпадъци;

· Дейности по време на периода за съобщаване на дефекти в гаранционен период на строително-монтажните работи, съгласно българското законодателство. 

В тази връзка от определения Изпълнител следва да бъдат осигурени необходимите човешки и технически ресурс (технически персонал и изпълнителски състав; техника, механизация, съоръжения и материали) за изпълнението на СМР, почистване на обекта и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на работата. 


Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да осигури спазване на изискванията на действащото законодателство, в т.ч. на Закона за културното наследство, предвид статута на обекта - архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

Предвид това следва да се изпълнят изискванията на чл. 164, ал. 1 Закона за културното наследство, съгласно който предвидените намеси, касаещи ремонт, реконструкция и модернизация на сградата – недвижима културна ценност, както и предвидените с работния инвестиционен проект реставрационни работи, следва да се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН. Освен това по време на изпълнението на настоящия договор следва да се изпълнят предписанията, препоръките и изискванията, дадени в съгласувателното становище на Министерство на културата № 33-НН-912/16.04.2020 г., което е неразделна част от настоящата документация за възлагане на обществената поръчка.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – Общи изисквания по ЗУТ

Изпълнението включва извършване на дейностите, предвидени в изготвения и одобрен работен проект и  в част сметна документация, съгласно указанията на НО на ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. за допустимите за финансиране от програмата дейности.

Изпълнението на СМР/КРР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след подписване на Акт (образец 2) за откриване на строителна площадка, в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях се определят от изискванията на част трета, раздел втори от ЗУТ и от указанията, дадени в настоящата документация.



По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор с Възложителя упражнява строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.


По време на изпълнение на всички СМР/КРР ще бъде упражняван контрол от страна на бенефициента - община Шабла с цел съблюдаване на срокове, заложените качествените и количествени параметри, видовете работи и ефективна комуникация. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР/КРР, Възложителят осигурява правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, които ще осъществяват авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на авторски надзор от  проектантите – автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта за строежа, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.


Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес.
III. СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.


Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на населението и за опазването на околната среда при:

· отделяне на отровни газове;

· наличие на опасни частици или газове във въздуха;

· излъчване на опасна радиация;

· замърсяване или отравяне на водата или почвата;

· неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци; 

· наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.


При изпълнение на СМР изпълнителят следва да се съобразява със заложените изисквания в Методическите указания на Националния орган.


Основните подзаконови нормативни актове, които създават правната и техническата основа и се прилагат съгласувано и са както следва:

· Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

· Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
· Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
· Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
· Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /изм. доп. ДВ бр.13 от 17 февруари 2015 г./;
· Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

· Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
· Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително на хората с увреждания;
· Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност;
· Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
· Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

· И всички други действащи към момента закони, наредби, правилници, ръководства, технически разпореждания и други, отнасящи се до предмета на поръчката;
При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на задачата – предмет на настоящото задание, същите следва да бъдат съобразени, след предварително съгласуване и одобрение от Възложителя.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя. Строителните продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да имат СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

При изпълнението на строежа трябва да се влагат строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

· носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

· безопасност при пожар;

· хигиена, опазване на здравето и живота на хората;

· достъпност и безопасна експлоатация;

· защита от шум и опазване на околната среда;

· енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;

· устойчиво използване на природните ресурси.


На строежа следва да бъдат доставяни само строителни продукти, които притежават съответните технически характеристики за влагане, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.


Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградата, трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.).


Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.


Други изисквания:


Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи в посочения от него срок, както и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго, необходимо за изпълнение на строежа.


Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до удовлетворяване изискванията на Възложителя и до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.


Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. 

Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува, преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.


Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве:

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност, екологични изисквания и други, свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.


Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Изпълнителят осигурява Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, притежаващо актуално удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

Изисквания относно опазване на околната среда:

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.


След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

IV. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Контролът се осъществява от:
· Консултант, осъществяващ строителен надзор;

· Екипът на проект № ROBG-407 - „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия-първа цивилизация на стара Европа“
· Възложителят, чрез технически експерти на Общината.

Лицата, които осъществяват посочения по-горе контрол може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.


Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитвания.


По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на Акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

· съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

· съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектната документация и техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;

· съответствие с представен от изпълнителя и приет от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линеен график (организация на дейностите, като зависимост от време за изпълнение, технологична последователност, продължителност).


Проверки и изпитвания:

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.


Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се осигурят от Изпълнителя и да се извършат от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.


Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол.

V. ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е  до 1 318 207,74 лв. без ДДС. 

VI. СРОК НА ДОГОВОРА/СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът на изпълнение на предмета на поръчката е 6 (шест) месеца.
Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Стартирането на дейностите по договора започва след получаване на възлагателно писмо от страна на изпълнителя, изпратено от възложителя.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Гаранционни срокове - посочват се сроковете за конкретните видове работи, предложените срокове следва да са съобразени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца.
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ СА:

1. Становище от Министерство на културата № 33-НН-912/16.04.2020 г..;
2. Инвестиционен проект във фаза работен проект по следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „Ел. инсталации“, „Конструкции КРР“, „Геодезия“, „Пожарна безопасност“, „ПБЗ“, „Технология“, „Архитектура КРР“ и Количествена сметка.
3. Разрешение за строеж, презаверено през 2019 г. и Разрешение за поставяне от 2017 г.

Изискванията по техническата спецификация се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. За всеки конкретно посочен в настоящата техническа спецификация стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, Възложителят приема и еквивалентни такива. За всеки посочен в настоящата техническа спецификация конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, Възложителят приема и еквивалентни такива.  
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Този документ е създаден в рамките на проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на стара Европа“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шабла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляваюия орган на ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.
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